



**IX GOVERNO CONSTITUCIONAL
AUTORIDADE MUNISIPIU DE MANATUTO**

AÑUNSIU KONVITE KONKURSU PÚBLIKU MUNISIPAL

SUBMETE PROPOSTA BA KONSTRUSAUN OBRAS PUBLIKAS PDIM

AÑUNSIU N°.	01/COFIP/AM.MTT/III/2026	Data :	30/03/2026
--------------------	---------------------------------	---------------	-------------------

COFIP NIA NARAN : Autoridade Municipio Manatuto	DIRESAUN : Santo Antonio Manatuto Suku Sau
--	---

Senhores :

1. Ho añunsiu ida ne'e Administrasaun Munisipiu ka Autoridades Munisipiu Manatuto bazeia ba artigo 28 husi Diploma Ministerial No. 19/2013, 16 Outubru konvida empreza lokal ne'ebé pre-kulifikadu iha PDIM ho categoria A ka B nebe sede iha Munisipiu atu hatama ita nia proposta hodi halo konstrusaun Obra pública konaba:

Nu.	Naran Proposta
1	Konstrusaun Postu Saude Manelima tuan, Aldeia Aman-Un no Kalohan
2	Konstrusaun Residencia Pessoal Saude Pakote A
3	Konstrusaun Residencia Pessoal Saude Pakote B
4	Konstrusaun Residencia Pessoal Saude Pakote C
5	Konstrusaun Residencia Pessoal Saude Pakote D
6	Konstrusaun Postu Saude iha Aldeia Fatulaun
7	Aumenta Sala rua (2) de Atendimento Saude iha Beadi
8	Konstrusaun Edificio Pre-Escolar iha Suku Funar
9	Konstrusaun Escola Manelima + Mobiliario

10	Konstrusaun klasse Paralelo 3 Ciclo EBC Tidin Botir
11	Rehabilitasaun sala de aula EBC Hatumetak
12	Rehabilitasaun sala de aula EBF Funar
13	Konstrusaun sala de aula EBC Labitin
14	Konstrusaun foun klasse paralelo ESG Kay Rala Fatulaun
15	Rehabilitasaun EBF Aiteas+EBF Rentau
16	Konstrusaun Edificio Professores EB Rentau Aiteas Pakote A
17	Konstrusaun Edificio Professores EB Rentau Aiteas Pakote B
18	Konstrusaun eskola ensino basico Aiteas no. 1 (Sala de Aula 6) Pakote A
19	Konstrusaun eskola ensino basico Aiteas no. 1 (Sala de Aula 6) Pakote B
20	Konstrusaun MCK unidade 2 + Manara unidade 2 ba Eskola Ensino Basiku Aiteas
21	Konstrusaun eskola ensino basico Rentau (Sala de Aula 9)
22	Rehabilitasaun sala de Aula Ensino Recorrente SKA Rentau
23	Rehabilitasaun sala de Aula EBF Bahadik
24	Rehabilitasaun Irrigasaun tali-naur (Lor-Raha)
25	Konstrusaun Irrigasaun Bounae+Hatu ketan
26	Konstrusaun sistema Be'e mos Aldeia Ilimano suku Uma Caduak
27	Konstrusaun Kampu Multi Funsau
28	Kontinuasaun konstrusaun Irrigasaun Segat

2. Dokumentus konkursu públiku munisipal bele foti iha edifisiu Autoridade Munisipiu **Diresaun Servisu Municipal Aprovionamento** husi dia **30 de Marsu de 2026** to'o dia **8 de Abril de 2026** oras serbisu.
3. Ita-bot nia proposta tenki dirije ba iha **Presidente KKM Sr. Luis Inacio Henriques Fernandes** no submete ba **Diresaun Servisu Municipal Aprovionamento**
4. Dokumentus konkursu ho instrusaun hodi prepara ita-bot sira nia proposta, dezeńu, espesifikasaun tékniku, fatura kuantidade, formatu proposta no dokumentus kontratu bele foti iha **Diresaun Servisu Municipal de Aprovionamento** wainhira ita boot foti

osan US\$ 20 (*Dollar Americano Rua Nulu*) husi Administrasaun Munisipiu, tuir diresaun nebe identifika ida leten.

5. Molok prepara ita-bot sira nia proposta, favor lee no examina didiak dokumentus konkursu hotu-hotu no asegura katak aspetu hotu-hotu komprende ona ho diak.
6. Atu fasilita informasaun ba empreza konaba konkursu públiku munisipal, COFIP sei halo **Konferênsia prévia** iha sede Administrasaun Munisipiu, iha loron **09 de Abril de 2026 no oras 09.30 OTL**
7. Ita-bot nia proposta tenki apresenta tuir instrusaun konkursu públiku munisipal no submete ho envelope ida ba Gabinete iha leten molok.

DATA : 23/04/2026

ORAS : 16.00 OTL

8. Proposta ne'e sei loke imediatamente depois de oras iha leten, iha sesaun pública loke proposta ho prezensa empreza hirak nebé hakarak atende.
9. Ita-bot sira nia proposta tenki ser validu durante periodu loron 90 depois de data submisaun proposta. Husu ita-bot sira atu hatene katak Empreza ida nebé maka hasai fali ninia proposta durante periodu validu e/ou lakohi atu simu kontratu nebé fó wainhira selesionadu para fó kontratu, sei hasai husi lista Empreza ninian ba obras durante tinan rua.
10. Konkursu Públiku Munisipal ne'e, tuir Planu **Comição de Fiscalização e Inspeção dos Projetos**, iha previzaun atu remata no pública rezultadu konaba empreza selesionadu iha loron **08 de Maio de 2026**.
11. Sumariu hotu konaba rekerimentus importantes husi preparasaun proposta no ezekusaun kontratu, favor refere ba **Instrusaun no Dokumentus Konkursu Públiku Munisipal**.

Presidente KKM

Luis Inacio Henriques Fernandes

